

COTO-GADMY-006-2022

CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PINDAL, PARROQUIA LOS ENCUENTROS"

A los tres días del mes de enero del año dos mil veintitrés, en la ciudad de Yantzaza, cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, el **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA**, legalmente representado por la Eco. Ana María Ochoa Torres, en calidad de DELEGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nro. 105-A-GADM-Y-2021, con Registro único de Contribuyentes Nro. 1960000620001, a quien en adelante se denominará el **GAD MUNICIPAL DE YANTZAZA O CONTRATANTE**; y, por otra parte, el Ing. **ULPIANO SALVADOR ERAZO MALDONADO**, con Registro Único de Contribuyentes Nro. 1101784716001, a quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**. Los comparecientes son mayores de edad, capaces según derecho para obligarse y contratar, quienes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera: ANTECEDENTES.

1.1.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y 43 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la obra "**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PINDAL, PARROQUIA LOS ENCUENTROS**"

1.2.- Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la contratante resolvió aprobar el pliego de la Cotización de Obras para la "**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PINDAL, PARROQUIA LOS ENCUENTROS**"

1.3.- Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 3.3.1.7.5.01.01.22, denominada Construcción del sistema de agua potable para el Barrio Pindal, parroquia los encuentros (convenio lundingold), conforme consta en la certificación conferida por Dr. C.P.A. Julio Jacobo Farinango Benalcázar, Director Financiero del GAD Municipal de Yantzaza, mediante Certificación Presupuestaria 288-DF-2022, del 24 de noviembre del 2022, por el valor de \$ 239.996,22 sin incluir el IVA.

1.4.- Se realizó la respectiva convocatoria el 30 de noviembre de 2022, a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.

1.5.- Mediante Resolución Administrativa Nro. 105-A-GADM-Y-2021, de fecha 17 de diciembre del 2021, el Md. Vt. Martín Jiménez Aguirre en su calidad de Alcalde del GAD Municipal de Yantzaza, resolvió "DESCONCENTRAR y DELEGAR a la Econ. Ana María Ochoa en su calidad de Directora Administrativa, el ejercicio de las facultades conferidas a la Máxima Autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Yantzaza, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General; y, resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, entre las cuales se encuentran: (...) 10) Suscribir contratos conforme a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (...).

1.6.- Mediante Resolución Nro. 266-GADMY-2022, de fecha 23 de diciembre de 2022, la Econ. Ana María Ochoa, Directora Administrativa, en calidad de delegada de la máxima autoridad de la contratante, resolvió: ADJUDICAR el Proceso de Cotización Obras, signado con código Nro. COTO-GADMY-006-2022, para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PINDAL, PARROQUIA LOS ENCIENTROS", al oferente Erazo Maldonado Ulpiano Salvador, CON RUC: 1101784716001, con un monto de 239426,52 (doscientos treinta y nueve mil, cuatrocientos veinte y seis dólares con 52/100 centavos), de los Estados Unidos de América sin incluir el IVA, El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 120 días, contado desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible, se otorgara el cincuenta por ciento (50 %) del valor del contrato en calidad de anticipo, el saldo restante del (50%) será mediante planillas mensuales de obra, debidamente legalizadas por el fiscalizador y con informe del administrador del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del contrato.

Cláusula Segunda: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.-

2.1.- Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos:

- a) Los Pliegos, incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada;
- b) Las condiciones generales del contrato de ejecución de obra publicado y vigente a la fecha de la convocatoria en el Portal institucional del servicio nacional de Contratación Pública.
- c) La oferta presentada por el CONTRATISTA;
- d) Los demás documentos de la oferta del adjudicatario;
- e) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA;
- f) La resolución de adjudicación;
- g) La certificación del Director Financiero, que acredita la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos;

Cláusula Tercera: INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.-

3.1.- Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:

- 1) Cuando los términos estén definidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, o en este contrato, se atenderá su tenor literal;
- 2) Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato;
- 3) El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía; y,
- 4) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII, del Libro IV, de la codificación del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.

En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

- a) **"Adjudicatario"**, es el oferente a quien la máxima autoridad del Gobierno Municipal del Cantón Yantzaza le adjudica el contrato;
- b) **"Comisión Técnica"**, es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos aprobados; y, las disposiciones administrativas que fueren aplicables;
- c) **"LOSNCP"**, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;
- d) **"Oferente"**, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al llamado a Menor Cuantía Obras; y,
- e) **Oferta"**, es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución de una obra

Cláusula Cuarta: OBJETO DEL CONTRATO.-

4.1.- El CONTRATISTA, se obliga a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la CONTRATANTE la obra **"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PINDAL, PARROQUIA LOS ENCUENTROS"**, y se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales.

4.2.- Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de los contratos de Ejecución de Obras, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización, y respetando la normativa legal aplicable.

4.3.- En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de primera calidad; será realizada por el CONTRATISTA utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el CONTRATISTA como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos, de tal modo que responden hasta por culpa leve.

4.4.- Corresponde al CONTRATISTA, proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la CONTRATANTE.

4.5.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en el formulario respectivo de su oferta y que constituye parte integrante del contrato.

Cláusula Quinta: PRECIO DEL CONTRATO.-

5.1.- El valor que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es de: **\$239.426,52 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS CON 52/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, sin incluir IVA.

5.2.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar y que forma parte integrante y habilitante del presente.

No.	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	TRABAJOS PRELIMINARES				
1	Replanteo y nivelación con equipo topografico	m2	1589,950	1,97	3.132,20150
	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2	Excavación a máquina en suelo sin clasificar	m3	4710,810	1,98	9.327,40380
3	Rasanteo de zanja	m2	2314,080	0,97	2.244,65760
4	Colchón de arena	m3	115,710	28,78	3.330,13380
5	Relleno compactado con vibroapisonador, material de mejoramiento	m3	2461,110	15,06	37.064,31660
6	Relleno compactado manual con vibroapisonador, material de sitio	m3	2363,760	9,76	23.070,29760
7	Desalojo de material sobrante hasta 4 km, cargado mecánico	m3	2240,700	3,35	7.506,34500
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA				
8	Sum e Instalación tubería PVC Presión U/Z D= 63mm 1.25 Mpa	m	1303,330	5,27	6.868,54910
9	Suministro e instalación tubería PVC Presión U/Z D= 50 mm 1.25 Mpa	m	252,250	4,67	1.178,00750
10	Sum. Inst. Tubería PVC E/C 40 mm x 1.25 MPa	m	1486,690	3,08	4.579,00520
11	Sum. Inst. Tubería PVC E/C 25 mm x 1.60 MPa	m	124,180	1,52	188,75360
12	Acometida domiciliaria de agua potable D=1/2" (incluye materiales, excavación, cama de arena, relleno compactado con material del sitio y medidor 1/2")	u	50,000	218,42	10.921,00000
	ACOMETIDAS, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO				
13	Replanteo y nivelación con equipo topografico	m2	354,000	1,97	697,38000
14	Relleno compactado con vibroapisonador, material de mejoramiento	m3	424,800	15,06	6.397,48800
15	Colchón de arena	m3	42,480	28,78	1.222,57440
16	Acometida domiciliaria de alcantarillado pluvial (Incl. Excavación, tuberías, accesorios, cama de arena, relleno con material de sitio y de caja de revisión)	u	50,000	289,27	14.463,50000
17	Acometida domiciliaria de alcantarillado sanitario (Incl. Excavación, tuberías, accesorios, cama de arena, relleno con material de sitio y de caja de revisión)	u	9,000	295,97	2.663,73000
	ACOMETIDA ELÉCTRICA DE PDAR				
18	Replanteo y nivelación con equipo topografico	m2	98,000	1,97	193,06000
19	Poste circular de hormigon armado, altura = 12m, 500 kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar	u	4,000	537,64	2.150,56000
20	Poste circular de hormigon armado de 10m, 400Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar	u	3,000	457,24	1.371,72000
21	Tensor a tierra doble TAV-0TD, en terreno sin clasificar	u	5,000	170,38	851,90000
22	Tensor a tierra simple TAV-0TS, en terreno sin clasificar	u	1,000	140,75	140,75000
23	Tensor a tierra simple TAD-0TS, en terreno sin clasificar	u	2,000	100,01	200,02000
24	Transformador monofasico autoprotegido CSP 15KVA, 22000GRDY/12700V-120/240V	u	1,000	2494,93	2.494,93000
25	Estructura monofasica centrada pasante ESV-1CP	u	1,000	67,27	67,27000
26	Estructura monofasica centrada pasante ESV-1CR	u	2,000	64,45	128,90000
27	Estructura monofasica centrada doble retencion ESV-1CD	u	2,000	158,17	316,34000
28	Estructura en baja tension tipo ESE-1EP	u	1,000	33,96	33,96000
29	Estructura en baja tension tipo ESE-1ER	u	2,000	37,74	75,48000
30	Estructura en baja tension tipo ESE-1ED	u	2,000	51,29	102,58000
31	Estructura en baja tension ESD-3EP	u	1,000	68,10	68,10000
32	Estructura en baja tension ESD-3ER	u	2,000	97,58	195,16000
33	Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR6/1, 1/0 AWG, 7 HILOS CO0-0B1/0	km	0,670	1936,76	1.297,62920

34	Luminaria LED autocontrolada potencia 150 w, 240 V Incluye brazo 1 1/2" x 1.20 metros	u	3,000	580,22	1.740,66000
35	Puesta a tierra para red secundaria Aerea, 1 varilla y conductor de cobre No. 2 AWG, PT0-0DC1 1 EN RS	u	2,000	111,53	223,06000
36	Puesta a tierra para red secundaria Aerea, 1 varilla y conductor de cobre No. 2 AWG, PT0-0DC2 1 EN CP	u	1,000	142,20	142,20000
37	Tablero para medidor	u	1,000	73,50	73,50000
38	Bajante con tubería EMT de 2"	u	1,000	121,32	121,32000
39	Pozo de revisión tipo A 60x60x75 cm	u	2,000	146,40	292,80000
40	Banco de ductos ? EU0?0B1X2B1	u	6,250	23,69	148,06250
41	Tablero Control de Alumbrado Exterior de la planta incluye breaker termomagnético, reloj programable, contator, terminales talon	u	1,000	588,95	588,95000
42	Luminaria ornamental led 75W, incluye poste conico galv. 9 mts, canastilla, base para sujecion	u	3,000	1130,70	3.392,10000
43	Tendido de conductor de Cu, aislado 600V, tipo TTU, No.6 AWG, por tubería	u	85,000	2,71	230,35000
44	Suministro e instalación de variador de frecuencia entrada bifásica 240V y salida trifásica 240V de 0.5 hp (incluye gabinete metálico, protecciones, pulsadores, potenciómetro)	u	1,000	529,49	529,49000
45	Suministro e instalación de variador de frecuencia entrada bifásica 240V y salida trifásica 240V de 3 hp (incluye gabinete metálico, protecciones, pulsadores, potenciómetro)	u	1,000	612,30	612,30000
OBRAS COMPLEMENTARIAS					
46	Replanteo y nivelación con equipo topografico	m2	45,000	1,97	88,65000
47	Excavación manual en suelo sin clasificar	m3	36,000	11,88	427,68000
48	Replanteo de Hormigón Simple fc=180kg/cm2	m3	3,150	154,93	488,02950
49	Hormigón ciclópeo en muros (60por ciento H.S. y 40por ciento piedra) f'c = 180 kg/cm2 Incl. encofrado	m3	40,500	121,76	4.931,28000
50	Relleno compactado manual con vibroapisonador, material de sitio	m3	13,500	9,76	131,76000
51	Cerramiento de malla galvanizada 50/10, altura=2m	m	90,000	57,66	5.189,40000
52	Pintura latex interior y exterior, 2 manos (Sobre empaste)	m2	360,000	4,07	1.465,20000
53	Puerta de reja de hierro, incluye cerradura, pintura e instalacion	m2	3,000	64,55	193,65000
54	Relleno compactado con vibroapisonador, material de mejoramiento	m3	135,000	15,06	2.033,10000
55	Contrapiso de Hormigón Simple fc=180kg/cm2 e=7cm, incluye piedra e=20cm y malla electrosoldada	m2	240,000	26,42	6.340,80000
CUBIERTA DE PDAR					
56	Excavación manual en suelo sin clasificar	m3	20,250	11,88	240,57000
57	Hormigón Simple fc=210kg/cm2 en plintos, incluye encofrado	m3	3,950	166,32	656,96400
58	Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm ²	Kg	420,350	2,20	924,77000
59	Acero estructural (provision y montaje, proteccion anticorrosivo acabado esmalte)	Kg	1046,720	3,38	3.537,91360
60	Cubierta Plana Estructural de Galvalumen e=0.40mm, prepintada (incluye cumbre)	m2	48,000	14,62	701,76000
SISTEMA DE DRENAJE Y DESCARGA DE PDAR					
61	Replanteo y nivelación para alcantarillado	km	0,130	747,22	97,13860
62	Excavación a máquina en suelo sin clasificar	m3	93,600	1,98	185,32800
63	Rasanteo de zanja	m2	56,160	0,97	54,47520
64	Colchón de arena	m3	4,200	28,78	120,87600
65	Suministro, instalación y prueba de tubería perfilada para alcantarillado D=200mm, norma INEN 2059	m	60,000	15,64	938,40000
66	Suministro, instalación y prueba de tubería perfilada para alcantarillado D=250mm, norma INEN 2059	m	70,000	18,82	1.317,40000
67	Relleno compactado con vibroapisonador, material de mejoramiento	m3	85,800	15,06	1.292,14800
68	Hormigón Simple fc=210kg/cm2 en muros, incluye encofrado	m3	18,900	169,98	3.212,62200
69	Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm ²	Kg	1406,300	2,20	3.093,86000
70	Replanteo de Piedra	m3	12,600	39,98	503,74800
ACERAS Y BORDILLOS					
71	Replanteo y nivelación con equipo topografico	m2	1085,650	1,97	2.138,73050
72	Excavación a máquina en suelo sin clasificar	m3	542,830	1,98	1.074,80340
73	Rasanteo de zanja	m2	1085,650	0,97	1.053,08050
74	Relleno compactado con vibroapisonador, material de mejoramiento	m3	434,260	15,06	6.539,95560
75	Bordillo de Hormigón Simple fc=180kg/cm2, B=0.10, A=0.15, H=0.30, incluye encofrado y piedra en replanteo	m	723,770	14,24	10.306,48480
76	Contrapiso texturado en aceras de Hormigón Simple fc=210kg/cm2, e=5cm, incluye encofrado a un lado	m2	871,040	31,58	27.507,44320
Total:					239.426,51630

Cláusula Sexta: FORMA DE PAGO.-

6.1.- El valor de este contrato será cancelado de la siguiente manera:

6.1.1.- La contratante entregará al contratista, en el plazo máximo de 30 días, contados desde la celebración del contrato en calidad de anticipo; el valor del CINCUENTA por ciento (50%) del valor del contrato.

6.1.2.- El valor restante de la obra, esto es, el CINCUENTA por ciento (50%), el saldo restante será mediante planillas mensuales de obra, debidamente legalizadas por el fiscalizador y con informe del administrador del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del contrato.

6.1.3.- El monto del anticipo entregado por la Entidad será devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del contrato.

6.2.- Discrepancias.- Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, luego de los procedimientos establecidos y de no existir respuesta alguna por la Contratista; la Fiscalización Notificará al Administrador del Contrato para que resuelva al respecto, se entenderá que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago.

6.3.- De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el Contrato.

6.4.- Pagos Indebidos.- La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Séptima: GARANTÍA. -

7.1.- En este contrato se rendirán las siguientes garantías:

7.1.1.- En este contrato, el Contratista presenta una garantía de buen uso del anticipo que respalde el 100% del valor recibido: Póliza de Aseguradora del Sur C.A. con Nro. 1148852 equivalente a Ciento diecinueve mil setecientos trece con 26/100, Dólares de los Estados Unidos de América, vigente desde el 02 de enero de 2023 al 03 de marzo del 2023.

7.1.2.- En este contrato, el Contratista presenta una garantía de fiel cumplimiento del contrato: Póliza de Aseguradora del Sur C.A. con Nro. 1148853 equivalente a Once mil novecientos setenta

y uno con 33/100, Dólares de los Estados Unidos de América, vigente desde el 02 de enero de 2023 al 28 de diciembre del 2023.

7.2.- Las garantías se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 263 del Reglamento General de la LOSNCP. Entre tanto, deberá mantenerse vigente, lo que será vigilado y exigido por EL CONTRATANTE, a través del Administrador del contrato y Tesorería Municipal.

7.3.- Ejecución de garantías: Las garantías podrán ser ejecutadas por el Municipio en los siguientes casos:

1) La de fiel cumplimiento:

Si el contratista incumple el contrato.

Si el contratista no la renovare con cinco días de anticipación al vencimiento.

2) La del anticipo:

Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento;

En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato.

Cláusula Octava: PLAZO.-

8.1.- El plazo de ejecución para la totalidad de los trabajos es de **CIENTO VEINTE (120)** días, desde el día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del administrador del contrato, para ello se deberá notificar previamente la disponibilidad del anticipo. Sólo por excepción el administrador del contrato podrá autorizar el inicio de la obra, luego de suscrito el contrato y sin que se acredite el anticipo, siempre que el contratista así lo solicite por escrito, quien asumirá a su riesgo el inicio de la obra y luego no podrá alegar a su favor el principio de la mora purga la mora.

Cláusula Novena: PRÓRROGAS DE PLAZO.-

9.1.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de cinco días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

- a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Administrador del Contrato, previo informe de la Fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medio notificación por parte del Administrador del Contrato;
- b) Cuando la CONTRATANTE ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios, para lo cual se utilizarán las figuras del contrato

complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con la LOSNCP;

- c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la Fiscalización, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA; y,
- d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidieran en la ejecución de los trabajos.

9.2.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que, suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido.

9.3.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización del administrador del Contrato y de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe de la Fiscalización.

Cláusula Décima: REAJUSTE DE PRECIOS.-

10.1.- El reajuste de precios para del pago de las planillas se calculará de acuerdo con la siguiente formula:

FÓRMULA POLINÓMICA

Término	Descripción	Costo Directo	Coefficiente
B	Cuadrilla Tipo	58,875.79	0.293
C	Cemento Portland - Tipo I - Sacos	8,862.58	0.044
D	Equipo y maquinaria de Construc. vial	33,394.57	0.167
F	Alambres y cables para Inst. eléctricas	12,128.58	0.061
K	Perfiles estructurales de acero	12,511.92	0.063
P	Materiales pétreos (Loja)	34,700.61	0.174
S	Tubos y accesorios de PVC - Para alcantarillado	7,461.32	0.037
T	Tubos y accesorios de PVC - Para presión	16,725.12	0.084
X	Indice General de la Construcción	15,336.36	0.077
Totales:		199,996.85	1.000

PR = P0 (0.29300 B1/B0 + 0.04400 C1/C0 + 0.16700 D1/D0 + 0.06100 F1/F0 + 0.06300 K1/K0 + 0.17400 P1/P0 + 0.03700 S1/S0 + 0.08400 T1/T0 + 0.07700 X1/X0)

CUADRILLA TIPO

Término	Descripción	Salario Ley	Salario Efectivo	Horas Hombre	Costo Directo	Coefficiente
416	ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	3.62	3.83	8,291.42	31,756.09	0.539
417	ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	3.66	3.87	5,499.31	21,282.30	0.358
418	ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	4.06	4.29	649.79	2,787.67	0.042
421	ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3	4.07	4.30	20.51	88.18	0.018
422	ESTRUCTURA OCUPACIONAL	4.06	4.29	262.92	1,127.91	0.017

	C1 (GRUPO I)					
437	TOPOGRAFÍA	4.06	4.29	229.77	985.71	0.015
455	CHOFERES PROFESIONALES (ESTR.OC.C1)	5.31	5.62	80.95	454.93	0.005
458	OPERADORES Y MECANICOS DE EQUIPO PESADO (ESTR.OC.C1)	4.29	4.29	91.61	392.99	0.006
Totales:				15,126.27	58,875.79	1.000

+ 0.539 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2+ 0.358 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2+ 0.042
SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1+ 0.018 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3+ 0.017 SHR ESTRUCTURA
OCUPACIONAL C1 (GRUPO I)+ 0.015 SHR TOPOGRAFÍA+ 0.005 SHR CHOFERES
PROFESIONALES (ESTR.OC.C1)+ 0.006 SHR OPERADORES Y MECANICOS DE EQUIPO PESADO
(ESTR.OC.C1)

Cláusula Décima Primera: MULTAS.-

11.1.- En el presente contrato se impondrán las siguientes multas:

- a) El contratista conviene en pagar al GAD Municipal de Yantzaza, en concepto de multas, por cada día de retardo en la terminación de los trabajos, y por cualquier incumplimiento en las condiciones contractuales el monto del uno por mil (1x1000) diario, que se calculará sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutar de acuerdo al cronograma valorado en el periodo evaluado, hasta que el cumplimiento sea subsanado, valor que será descontado de la planilla de pago del periodo correspondiente, sobre el monto de las obligaciones que se hallan pendientes de ejecutar a la fecha del incumplimiento, sin incluir el IVA.
- b) El presente proceso contempla exclusivamente un reintegro de planillas. Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla correspondiente al periodo que se produjo el hecho que motive la sanción.
- c) No obstante, a lo antes señalado se aplicará las multas que a continuación se detallan en los siguientes casos:
 - La entidad contratante sancionará al contratista con una multa diaria por evento según sea aplicable, el equivalente al uno por mil (1x1000) del valor total del contrato hasta que el incumplimiento sea subsanado, en los siguientes casos:
 - ✓ No contar con el personal técnico y/o personal de apoyo mínimo, establecidos en la oferta y condiciones contractuales.
 - ✓ No contar en obra con el equipo, maquinarias, herramientas mínimas establecidas en los documentos precontractuales, oferta y/o requerimientos realizados por el Fiscalizador y/o Administrador del Contrato.
 - ✓ No presentar con los informes solicitados por el Fiscalizador y/o de avance de obra mensuales, con el respectivo detalle técnico-económico, conforme a los formatos entregados por el Fiscalizador.
 - ✓ No acatar las disposiciones emitidas por el Administrador del Contrato y/o Fiscalizador, realizadas mediante comunicación escrita y/o libro de obra; dispuestas en un plazo determinado.
 - ✓ Si la contratista no presentare a fiscalización las planillas correspondientes dentro de los 5 primeros días laborables terminado el periodo.

- Si existiere discrepancia entre el reporte valorado de avance de obra presentado por el contratista y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al contratista, quien deberá reingresar el reporte valorado de avance de obra (planilla de avance) al fiscalizador en un plazo máximo de 3 días calendario, contados a partir de la notificación, caso contrario se le aplicará una multa del uno por mil (1x1000) diario del valor total del contrato por cada día de retraso en su presentación.
- En caso de que la fiscalización realice nuevas observaciones al reporte valorado de avance u a los anexos de la planilla de avance reingresada por el contratista, se procederá a aplicar la multa del uno por mil (1x1000) diario del valor total del contrato, por cada día que tome las correcciones de éstas, las mismas que correrán a partir del día siguiente a este último plazo.
- Por cada día de retardo en la terminación y entrega de los trabajos objeto de la contratación.
- Por no cumplir con el 80% del cronograma valorado de trabajos del periodo de ejecución y/o acumulado del proyecto.
- El contratista autoriza en forma expresa al GAD Municipal de Yantzaza a debitar de cualquier valor que estuviere pendiente de pago a su favor, los montos resultantes de la liquidación de multas, establecidos por el Administrador del contrato en base al informe emitido por el Fiscalizador; así como, de aquellas sumas que, en concepto de responsabilidad administrativa o civil, se hubiere establecido en su contra.
- El GAD Municipal de Yantzaza queda autorizado por el Contratista para que haga efectiva la multa impuesta, de los valores que por este contrato le corresponde recibir, sin requisito o trámite previo alguno. Sin perjuicio de que el GAD Municipal de Yantzaza ejecute la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- Los valores de las multas una vez impuestas por cualesquiera de las razones estipuladas en el presente contrato, no serán devueltos ni reconsiderados, por ningún concepto; salvo el caso de error manifiesto de hecho, transcripción o de cálculo que se hubiere producido.
- Si el valor de las multas llegare a superar el 5% del valor contractual, el GAD Municipal de Yantzaza podrá declarar anticipada y unilateralmente la terminación del contrato conforme lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 94 de la ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP.
- El cobro de las multas no excluye el derecho al GAD Municipal de Yantzaza para exigir el cumplimiento del contrato o para demandar su terminación o declararlo unilateralmente terminado, según corresponda; y, en cualquiera de estos casos, requerir además el resarcimiento y pago de daños y perjuicios de conformidad con la Ley.
- El GAD Municipal de Yantzaza podrá pedir a un mismo tiempo la multa y la indemnización de perjuicios. Sin embargo, el valor que se haya cobrado por concepto de multas, será imputado a lo que pudiera mandarse a pagar por concepto de daños y perjuicios. En caso de que los valores cobrados por concepto de multas resultaren ser mayores al de daños y perjuicios que se llegaren a determinar, el GAD Municipal de Yantzaza no tendrá obligación alguna de devolver el excedente.
- Por el pago de la multa no se extingue la obligación principal.
- En todo caso las multas serán impuestas por el Administrador del Contrato, el cual establecerá el incumplimiento, fechas y montos, previo informe técnico y económico de validación emitido por la fiscalización.

- Las observaciones de la fiscalización corresponderán al cumplimiento de cada uno de los componentes establecidos en la matriz de cumplimiento obligatorio para el trámite de planillas entregado por la fiscalización.

Cláusula Décima Segunda: CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN.-

12.1.- El CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este Contrato. Sin embargo, podrá subcontratar determinados trabajos, previa autorización de la CONTRATANTE, siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP.

12.2.- El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Cláusula Décima Tercera: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.-

13.1.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones Generales de Ejecución del Contrato, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

13.2.- El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

13.3.- El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que contó la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. Los eventos señalados se podrán autorizar y contratar solo si fueron solicitados por la fiscalización.

Cláusula Décima Cuarta: OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE.-

14.1.- Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en las condiciones específicas de los pliegos que son parte del presente contrato.

Cláusula Décima Quinta: CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO.-

15.1.- Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en la ejecución de trabajos bajo las modalidades de diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.

Cláusula Décima Sexta: RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS.-

16.1.- RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición del CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y así lo notifique a la CONTRATANTE y solicite tal recepción, en los términos del artículo 81 de la LOSNCP y observando el artículo 317 de su Reglamento General de la LOSNCP.

16.2.- La CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el período que media entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso.

16.3.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: Desde la recepción provisional o de la declaratoria de recepción provisional presunta, el CONTRATISTA solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar en el plazo de diez días contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA.

16.4.- Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfacción de la CONTRATANTE y a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la CONTRATANTE puede ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el Acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido.

16.5.- Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, aún de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.

16.6.- Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del CONTRATISTA notificará que dicha recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP.

16.7.- Operada la recepción definitiva presunta, la CONTRATANTE tendrá el plazo de treinta días para efectuar la liquidación del contrato.

16.8.- Si no lo hiciese, el CONTRATISTA podrá presentar su liquidación a la entidad. Si no se suscribe el acta de la liquidación técnico-económica en un nuevo plazo de treinta días, el CONTRATISTA notificará judicialmente con su liquidación a la CONTRATANTE.

16.9.- ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción provisional y definitiva, se observará lo establecido en el artículo 325 del Reglamento General de la LOSNCP.

16.10.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 326 del Reglamento General de la LOSNCP.

Cláusula Décima Séptima: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.-

17.1.- El CONTRATISTA, no obstante, la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 Ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.

Cláusula Décima Octava: MANTENIMIENTO DE LA OBRA.-

18.1.- El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

Cláusula Décima Novena: DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.-

19.1.- **LA CONTRATANTE** designa al Ing. Robert Eduardo Suarez Reinoso TÉCNICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, como Administrador del Contrato y al Ing. Junior Alex Morocho Guailas ANALISTA DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS como Fiscalizador, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares del pliego que forma parte del presente contrato, y velará por el cabal cumplimiento del mismo. Las funciones del Administrador y el fiscalizador serán las constantes de acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

19.2.- La contratante podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará notificar al contratista la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

Cláusula Vigésima: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.-

20.1.- El Contrato termina conforme lo previsto en el Art. 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las condiciones particulares y generales del contrato.

20.2.- **Causales de terminación unilateral del contrato.-** Tratándose de incumplimiento del contratista, procederá la declaración anticipada y unilateral de la contratante, en los casos establecidos en el Art. 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Además, se considera las siguientes causales:

- 1) Si el contratista no notificare a la contratante acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio de su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;
- 2) Si la contratante en función de aplicar lo establecido en el Art. 78 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o

- cualquier otra forma de expresión de la asociación que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del contratista;
- 3) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la ejecución de la obra objeto del contrato es inferior a la declarada o que no se cumple con el compromiso de subcontratación asumido en el formulario de oferta, y en esa medida se ha determinado que el contratista no cumple con la oferta;
 - 4) Si el contratista incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario de oferta presentación y compromiso; y,
 - 5) En caso de que la entidad contratante encuentre que existe inconsistencias, simulación y/o inexactitud en la información presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además de las acciones judiciales a que hubiere lugar.

20.3.- El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.

Cláusula Vigésima Primera: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.-

21.1.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrá utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado, con sede en la Ciudad de Loja.

21.2.- Para que proceda el arbitraje en derecho, debe existir previamente el pronunciamiento favorable del Procurador General del Estado, conforme el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador.

21.3.- En el caso de que se opte por la jurisdicción voluntaria, las partes acuerdan someter las controversias relativas a este contrato, su ejecución, liquidación e interpretación a arbitraje y mediación y se conviene en lo siguiente:

21.4.- Mediación.- Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecución, liquidación e interpretación, será resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de Mediación y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado de Loja en el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante este mecanismo de solución de controversias, las partes se someten al Arbitraje de conformidad con las siguientes reglas:

21.5.- Arbitraje:

- El arbitraje será en Derecho;
- Las partes se someten al Centro de Arbitraje de la Procuraduría General del Estado de Loja;

- Serán aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, y las del Reglamento del Centro de Arbitraje de la Procuraduría General del Estado de la ciudad de Loja;
- El Tribunal Arbitral se conformará por un árbitro único o de un número impar según acuerden las partes. Si las partes no logran un acuerdo, el Tribunal se constituirá con tres árbitros. El procedimiento de selección y constitución del Tribunal será el previsto en la Ley y en el Reglamento del Centro de Arbitraje de la Procuraduría General del Estado de la ciudad de Loja;
- Los árbitros serán abogados y preferiblemente con experiencia en el tema que motiva la controversia. Los árbitros nombrados podrán no pertenecer a la lista de árbitros del Centro;
- Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria;
- La legislación ecuatoriana es aplicable a este Contrato y a su interpretación, ejecución y liquidación;
- La sede del arbitraje es la ciudad de Loja.
- El idioma del arbitraje será el Castellano; y,
- El término para expedir el laudo arbitral será de máximo 30 días, contados desde el momento de la posesión del (los) árbitro(s).

21.6.- Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, será competente para conocer la controversia el Tribunal Provincial de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio del Gobierno Municipal del Cantón Yantzaza.

21.7.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el CONTRATISTA incumpliere este compromiso, la CONTRATANTE podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantías.

Cláusula Vigésima Segunda: CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN.-

22.1.- El CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su Reglamento General y más disposiciones vigentes en el Ecuador.

Cláusula Vigésima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES.-

23.1.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la Fiscalización y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y se registrarán en el libro de obra.

Cláusula Vigésima Cuarta: TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS.-



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

PROCURADURÍA SÍNDICA

24.1.- La CONTRATANTE efectuará al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias; actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo al Artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno; con relación al Impuesto al Valor Agregado, procederá conforme a la legislación tributaria vigente.

24.2.- La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo al Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial, Suplemento Nro. 465, del 30 de noviembre de 2001.

24.3.- En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del CONTRATISTA.

Cláusula Vigésima Quinta: DOMICILIO.-

25.1.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Yantzaza.

25.2.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA.

Dirección: Zamora Chinchipe / Yantzaza / Av. Iván Riofrío y Armando Arias.

Teléfono: 072300158

Correo: secretariageneral@yantzaza.gob.ec.

ULPIANO SALVADOR ERAZO MALDONADO

Dirección: Zamora Chinchipe / Yantzaza / Pasaje Sucre y 10 de Noviembre.

Teléfono: 072300209

Correo: ulpianoerazo@hotmail.com

25.3.- Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos.

25.4.- Las partes aceptan recibir las notificaciones de manera electrónica, a los correos electrónicos antes señalados.

Cláusula Vigésima Sexta: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES.-

26.1.- Declaración. - Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro, publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, vigente a la fecha de la convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante este contrato que lo están suscribiendo.

26.2.- Para constancia y conformidad de las estipulaciones contractuales en este documento y sus anexos, las partes contratantes firman en original y copias, en la ciudad de Yantzaza.





Firmado electrónicamente por:
**ANA MARIA
OCHOA**

Eco. Ana María Ochoa Torres
**DELEGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nro. 105-A-GADM-Y-2021**



Firmado electrónicamente por:
**ULPIANO SALVADOR
ERAZO MALDONADO**

Ing. Ulpiano Salvador Erazo Maldonado
EL CONTRATISTA

ACCIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Abg. Marlon Mazza, Mgs.	Analista de Procuraduría	 <p>Firmado electrónicamente por: MARLON PATRICIO MAZZA GOMEZ</p>
Aprobado por:	Martha Morocho	Procuradora Sindica del GADMY	 <p>Firmado electrónicamente por: MARTHA CECILIA MOROCHO CHAUNAY</p>